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ZMLUVA O DIELO

podPa §336 a naslednych ustanoveni Obchodného zakonnika
LZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’: Obec Bicl

Opravneny rokovat’ vo veciach:

zmluvnych: Frantiek Czetd
d’alej ako objednavatel’

1.5 Zhotovitel: BLS com. s.r.0.

d’alej ako zhotovitel’

uzatvaraju podl'a § 536 a naslednych ustanoveni Obchodného zakonnika zmiuvu o dielo.

I[I.LPREDMET PLNENIA

1. Touto zmiuvou sa zhotovitel zavizuje zholovit” dielo:
Objektova skladba: SO-01 Najomny bytovy dom




Blizsia $pecifikacia je popisand v projektovych dokumentdciach a podla podmicnok
v bode 3 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je vitazom verejnej sut'aze, ktori objcdnavatel ukoncil dia 31.03.2011

Zhotovitel’ zhotovi dielo v sulade s:

a) projektovou dokumentaciou stavieb dodanou objednavatelom stavby na ,,Nijomné
byty — 6 bytova jednotka™,

b) povoleniami prislu§nych organov S§tatnej spravy, vydanymi v zmysle zakona ¢&.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (stavebné povolenie, pripadne in¢ povolenia
odovzdané zhotovitel'ovi objednavatelom),

c) prisluinymi zavaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

d) stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich zmien, doplnkov a suvisiacimi
vykondvacimi predpismi,

¢} sataznymi podkladmi objednivatela pre Gcast’ vo verejnej sitaZi na obstaranie
predmetu zakazky,

f) ustanoveniami tejlo zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotovovani diela bude reSpektovat’ autorské prava
projektanta, projektove) dokumenticie a bude reSpektovat’ cenu diela navrhnutd do
verejnej sutaze. '

Zhotovitel' sa zavdzujc obstarat’ ur¢ity okruh konstrukénych prvkov a materidlov, len po
vyslovnom vecnom odsuhlaseni s objednavatelom, v ramci jeho ucasti na vyrobnych
vyboroch.

Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny reSpektovat’ a plnit’ poziadavky a naroky
vietkych platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikacie a ostatnych
pravnych Gprav regulujicich v priebehu realizacie 1 pocas zaru¢énej doby predmetu
obstaravania  problematiku  technickych,  technologickych,  kvalitativnych  a
bezpeénostnych parametrov  stavicb, stavebnych materidlov a  dodavok, procesov
realizacic stavebnych a montaznych prac a technického vybavenia a zariadenia stavieb.
Zavazok zhotovitela ztejto zmluvy je splneny riadnym ukoncenim, odovzdanim a
prevzatim diela obstaravatel'om. Dielo ako celok bude riadne dokoncené vykonanim
skusok preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov predpisanych
projektom stavby. Samostatnymi konaniami sa moézu po dohode zmluvnych stran
odovzdavat’ a preberat’ tie Casti diela, ktoré budi samostatne funkéné a tie Casti diel,
ktorych uzivanie bude nevyhnutné pred terminom ukonéenia diela ako celku.
Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zai dohodnutl cenu.

Rozsah predmetu zmiuvy je mozné menit’ dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela a
zmeny v technickom a kon$truk¢énom rieSeni diela a prac musia byt’ odsuhlasené, zapisané
v stavebnom denniku a realizované), ak vznikne v priebehu vystavby potreba vykonat’
prace nad ramec realizacného projektu a vykazu vymer k nemu, ak zmluvné strany
dohodntl zmeny rozsahu stavebnych prac oproti projektu a vykazom vymer, €1 zmeny
technickych rieSeni a kvality diela oproti projektu. Zaroven so zmenou v predmete




plnenia si zmluvné strany povinné dohodnit’ aj zmenu ustanoveni zmluvy tym
dotknutych (cena, doba vystavby, platobné podmienky a pod.).

10. Vlastnikom zhotovovaného diela realizovaného v katastralnom Uzemi Biel, je
objedndvatel. Zhotovitel' zna%a nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele (strata,
odcudzenie, poskodenie, znicenie) od prevzatia staveniska do odovzdania dicla.

ITI.DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje dokondit’ a odovzdat’ objednavatel’'ovi dielo zhotovené v rozsahu a
kvalite vymedzenej v ¢l. 11 tejto zmluvy v lehote:

Termin zahdjenia: tyzden po vyzve zo strany objednavatel’a

Termin ukondenia: do 24 mesiacov od zahajenia stavebnych pric

Zhotovitel' uplne vyprace stavenisko do 10 dni po odovzdani diela ako celku.

Objednavatel sa zavizuje poskytniat’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy v terminoch:

a) odovzdanie staveniska bez naroku tretich oséb
b) odovzdanie kompletného realizaéncho projektu v 2 vyhotoveniach
¢) odovzdanie dokladov a odbernych miest nutnych k realizacii stavebného diela.

V pripade omedkania objednavatel'a s odovzdanim staveniska, stavebného povolenia, projcktu
stavby odsuhlaseného v stavebnom konani, a omeskania s poskytnutim iného takého
spolupdsobenia, od ktorého je zavislé vEasné a riadne plnenic zavizkov zhotovitel'a je
zhotovitel opravneny po odsuhlaseni s objednavatel'om upravit’ terminy svojho plnenia o
primerant dobu pisomnou formou dodatkom ku zmluve o diclo.

IV.CENA

1. a) Cena diela (¢lanok II. bod 1) je stanovena v zmysle zakona <¢. 18/1996 Z.z.,
vyhlasky ¢. 87/1996 Z.z. a vymeru MI SR & R-1/1996 a & R-3/1996,
ktorymi sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela : | Z.aklad pre DPH: DPH 19 %: Spolu:
Stavba
SO-01Najomny bytovy dom 255 950,18 € 51 190,04 € 307 140,22 €

Cena diela celkom vratane DPH : 307 140,22 €




a) Sucastou zmluvy je ponukovy rozpocet zhotovitel'a, stanoveny na zéklade vykazu -
vymer, ktory tvori nedelitelni prilohu predmetne; zmluvy spolu s vykazom —
vymerom, v jednom vyhotoveni.

b) Zhotovitel’ zodpoveda za pouzitie a uctovanie spravnej sadzby DPH.

2.V cene diela su zahrnuté vietky naklady s vyhotovenim diela vratane nikladov na:

a)
b)
¢)
d)

zariadenie staveniska, jeho prevadzku a vypratanic,

vietky spotrebované energie, vodné a sto¢né, pouzivanie telefonu.,

kompletacna ¢innost,

spracovanie a predlozenie podkladovej a dokladovej €asti zhotoveného diela pre acely
kolaudacie a uvedenia diela do prevadzky,

3. Pocas rcalizacie diela zhotovitel’ méze fakturovat ceny len v rozsahu skutoéne vykonanych
mernych jednotiek.

V.PLATOBNE PODMIENKY

Obstardvatel' po podpisani zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi na pokrytie vydavkov
suvisiacich s nakupom materidlov na predmetnt stavbu preddavok. Cenu diela zaplati
objednavatel’ zhotovitel'ovi thradou faktir — datiovych dokladov, ktoré zhotovitel
vyhotovi za kazdé preukazané ¢iastkové plnenie jeden krat mesacne, pri zhotovovani
diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje vypracovavat vecny sapis vykonanych prac a dodavok
(zistovaci protokol) minimdalne za kazdy kalendarny mesiac vystavby diela a podl'a
objektovej skladby diela. .
Faktury budi splatné do 120 dni ed diia dorucenia objednavatelovi. Faktiry — danové
doklady budu obsahovat’ naleZitosti podfa § 15, zakona ¢. 289/1995 Z.z..
Objednavatel' sa zaviizuje uhradzat” faktiry v plnej vySke az do vylerpania 90 %
zceny diela. Zadrzand d¢iastka bude uhradend po odstraneni vietkych vad
a nedorobkov v zmysle prislusnych predpisov. Objednavatel’ uvol'ni zadrzant &iastku
v lehote do 30 dni od dna pisomného potvrdenia Uplného odstrdnenia vsetkych vad
a nedorobkov. V pripade ukonéenia preberacicho a odovzdavacicho konania bez vad
a nedorobkov, objednavatel’ nebude zadrZiavat neuhradenu cenu, z ceny diela.

VI.ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na diclo zaruénu dobu 60 mesiacov od dia odovzdania
a prevzatia diela, respektive jeho dohodnutej ¢asti pre stavebnu Cast’.
Pocas zaruénej doby zhotovitel' zodpoveda za vady diela.
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Zaruénad doba zacina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho

dohodnutej Casti.

4. Plynutie zaruénej doby na dotknuta ¢ast’ diela sa prerusi na dobu od dnia pisomného
uplatnenia  prdva objednavatela na odstranenie vady — reklamécie, aZ do dfia
odstranenia vady a pisomného prevzatia odstranenej vady.

5. Vadou sa rozumie odchytka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovenych v tejto
zmluve o dielo a projektoch predmetného diela.

6. Naroky objednavatela zriadne reklamovancj vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zdkonnika.

7. Zhotovitel sa zavizuje nastipil’ na odstranenie reklamovanych vad do 14 dni, od
pisomného uplatnenia reklamécie.

8. Zhotlovitel' zodpoveda len za tie vady, ktoré vznikh jeho ¢&innostou pri plneni
zaviizkov tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku
neodborného zdsahu, alebo neodborného uZivania zo strany objednavatela, alebo
okolnostami, ktoré vyluéuju zodpovednost’ zhotovitela.

9. Niarok na bezplatné odstranenie vady objednavatel’ uplatni pisomnou formou

u zhotovitel'a. Termin odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou a potvrdenie

o odstraneni vady sa dokladuje pisomnou formou.

VII.ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa budi v priebehu realizacie diela riadit’ nasledujucimi podmienkami:

A. STAVENISKO

Objednavatel sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykonanie prac
zabavené prav tretich os6b, zapisni¢ne. V zapise budl zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fiom zacat’ prace podla podmienok dohodnutych v zmluve o dielo a v pracach riadne
pokracovat’ podla projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedat projektu stavby,
zistené rozdiely budu zapisané a zhotovitel’ vykona potrebné upravy za tGhradu.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vytyfené zakladné smerové
a vyskové body. Prevzatie vytycenych bodov zhotovitel’ objednavatelovi pisomne potvrdi.
Objednavatel’ suasne presne vymedzi hranice staveniska. Zhotovitel’ je povinny starat” sa
o prevzat¢ zakladné smerové a vySkové body aZz do odovzdania a prevzatia diela
objednavatcfom. Podrobné vytyéenic jednotlivych objektov zabezpedi zhotovitel podla
postupu prac.

Sicasne s odovzdanim staveniska budG dohodnuté pristupové komunikicie, odovzdany
odberny bod vody a miesto napojenia na odkanalizovanie a pripojku elektrického pradu.
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b
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Zhotovitel' bude udrziavat' na prevzatom stavenisku a prijazdovych komunikaciach a na
prenechanych inZinicrskych sietach poriadok, ¢istotu a odstratiovat’ odpady a necistoty
vzmiknuté z jeho prac.

Bezpecnost, ochranu zdravia a protipoziarne opatrenia na odovzdanom stavenisku
rabezpectuje zhotovitel’.

Zhotovitel’ uplne vyprace stavenisko do 7 dni od odovzdania prevzatie diela ako celku.
Pracovnici objedndvatela méZu vstupovat’ na stavenisko len pokial' sii povereni funkciou
technického dozoru alebo inou kontrolnou <¢&innostou a preukdzu sa prisluSnym
opravnenim vydanym objedndvatelom. Iné osoby musia mat okrem opravncnia aj
doprovod objednavatela.

B. STAVEBNY DOZOR

Stavebny dozor zabezpeluje na stavbe zastupca objednavatela, ktory sleduje €i sa prace
vykondvaju podla projektu, podla dohovorenych podmicnok, technickych noriem,
pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky
zistené v priebehu pric upozoriiuje zapisom do stavebného dennika a to bez omeSkania.
Objednavatel’ zabezpedi ob&asny stavebny dozor a stanovuje mu nasledovny d’al$i rozsah
opravnenia:

odovzdat’ stavenisko,

organizovat’ a viest’ vedenie stavby (kontrolné porady a operativne porady),

vykondvat® kvalitativno-technickud kontrolu realizovanych stavebnych prac,

predkladat’ stanovisko k doplnkom a zmenam projektu,

kontrolovat” a potvrdzovat vecni a cenovi spravnost’ a plnost’ oceriovacich podkladov,
kontrolovat’ sipisy vykonanych prac a zistovacie protokoly,

kontrolovat’ prace a doddvky d’al3im postupom zakryt¢,

spolupracovat’ s projektantom pri vvkone autorského dozoru,

v spolupraci s projektantom a zhotovitelom navrhovat a robit’ opatrenia na zmeny
v projekte.

kontrolovat’ ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukeii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu uskuto€nenych
prac a dodavok (atesty, protokoly),

vykonavat’ opatrenia k odstraneniu alebo obmedzeniu §kéd,

kontrolovat’ postup prac,

m) kontrolovat’ a potvrdzovat odstranenie vad, dohodnut’ terminy ich odstranenia, vyjadrovat

n)

sa k zmene terminov,

v pripade nutnosti, t.j. hroziaci vznik $kéd, nedodrzanie bezpeénosti s ohrozenim Zivota
alebo zdravia pracovnikov alebo samotnej stavby prerusit’ alebo zastavit' prace
zhotovitela.

Zhotovitel' zabezpedi Gcast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania urobi opatrenia na odstrinenie vy¢itanych
zavad a odchylok od projektu. .

Zhotovitel' umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat’ vykonavanie dohodnutych
prac.




b)

C. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik odo dia prevzatia staveniska az do
odstranenia poslednych vad a nedorobkov. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe
a musi byt pristupny opravnenym osobam a kontrolnym organom.

Do dennika sa budi zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmliv, najma
tidaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od
projektu. Objedndvatel je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanovisko (sthlas, ndmietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac,

Denné zaznamy sa budi pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na 2 oddelitel'né priepisy.
Denné zdznamy cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den, ked sa
prace vykonali alcbo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu.

Okrem stavbyveduceho moze robit’ potrebné zapisy v denniku stavebny dozor, zastupca
objednavatela, pracovnik projcktanta povereny vykonom autorského dozoru, pracovnici
povereni vykonavanim §tatncho stavebného dohladu a Statneho dozoru. Ak stavbyvedici
nesuhlasi s vykonanym zdznamom objednavatela alebo projektanta, vyjadri sa do troch
pracovnych dni inak sa predpoklada, Ze sobsahom zdznamu sthlasi. Stavbyveduci
predlozi tcchnickému dozoru objednavatela denny zaznam najneskdr nasledujnei
pracovny defl a odovzdd mu prvy priepis. Ak technicky dozor objednavatela s nim
nesthlasi, zapise to do troch pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov, inak sa
predpoklada, ze s obsahom zdznamu suhlasi.

D. KONTROLA PRAC

Zhotovitel' je povinny najneskér do 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku,
pripadne v dohodnutych terminoch vyzvat objedndvatela na preverenie prac, ktoré
budu v d'al§om pracovnom postupe zakryté¢ alebo sa stand nepristupnymi.

Ak sa objedndvatel na preverenic prac v stanovenej Ichote nedostavi, je povinny znasat’
naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytic pozaduje.

E. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRAC

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat” objednavatela najneskér 7 pracovnych dni pred
diiom dokon¢enia dicla na odovzdanie a prevzatie diela uvedeného v ¢lanku II. Na
zaklade vyzvy st zmluvné strany povinné dohodnit’ ¢asovy pracovny program preberania.
Dodavka sa povazuje za splnent pisomnym odovzdanim diela zhotovitel'om a prevzatim
diela objednavatel'om. Objednavatel’ prevezme diclo aj s ojedinelymi vadami, ktoré
nebrania a nestazuju uzivanie diela a neznizuju jcho hodnotu.

Dielo sa bude preberat’ naraz ako celok. K odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej dodavky
pripravi zhotovitel ticto doklady:




a) jedenkrat realizaéni dokumentaciu  so  zakreslenymi zmenami potvrdent
zhotovitelom, resp. projektantorm, t.J. projekt skutoéného vyhotovenia diela,

b) zoznam zariadeni, kloré su sucastou odovzdavane) stavby, ich pasporty a navody na
obsluhu,

¢) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov, certifikaty,

d) zapisnice o prevzati prac a konStrukeii v priebehu prac zakrvtych,

e) zapisnice o vysku$ani zmontovaného zanadenia s vyhodnotenim kvality, tlakovych
skisok a sktSok tesnosti realizovanych prac podla noricm a projcktu, zdpisnice o
komplexnych skuaskach.

f) stavebné denniky,

g) vychodiskové revizne sprdvy u vyhradenych technickych zariadeniach a skusobné
protokoly a atesty.

Objednavatel” je povinny pripravit’ pre preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby

ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpedené kvalitné, 1plné a rychle

uskutognenic tohto konania. Objednavatel'’ vyhotovi spravu svojho technického dozoru,
obsahujucu najmé rozbor ako zodpoveda vykonanie prac schvalenému projekty,
dohovorenym podmienkam, technickym normam a prisludnym predpisom.

Ak sa objednavatel’ a zhotovitel' nedohodni na nieCom inom, spisuje sa zapisnica o

prevzati dicla alebo jeho prevadzkyschopnych ¢asti, ktora obsahuje najmi: zhodnotenie

akosti vykonanych prac, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a

lehotdich na ich odstranenie, pripadne zlavy =z odplaty alebo o inych pravach zo

zodpovednosti za vady a ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitel'a a objednavatel'a a

projektanta, ako aj vyhldsenia objednavatela, 7e odovzdand dodavku alebo jej Cast

prebera. Ak objednavatel’ odmieta dodavku prevziat, spiu obe strany zapisnicu, v ktorej
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Preberacicho konama sa zG¢asinia splnomocneni zastupcovia objednavatel'a a zhotovitel'a.

Drobné odchylky od projekiu, kioré nemenia technické riefenie ani nemenia hodnotu

diela, nie su vadou, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom v stavebnom denniku.

Tieto odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projekte.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotoviteTovi pristup do priestoru, pokial je to potrebné

pre moznost’ riadneho odstranenia vad a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné strany

pisomne dohodnii na ¢ase, vktorom bude stavebné dielo pristupné pracovnikom
zhotovitela.

VIIL.ZMLUVNE POKUTY

1. Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu ukon¢enia diela: 0,01 % zo zmluvnej ceny za

kazdy den omeskania

2. Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu nastupu na odstranenie vady: 0,01% zo zmluvnej

ceny za kazdy den omeskania

3. Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu splatnosti faktur : 0,01% zo zmluvnej ceny za

kazdy defi omeskania.




10.

11.

IX.ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej dodatkov
pisomnt formu a dohodu v celom rozsahu.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je moZné robit’ len pisomnou formou a obojstranne
potvrdenymi dedatkami k zmluve.

Neoddelitel'nou stc¢ast’'ou tejto zmluvy su jej prilohy:

Priloha ¢. 1 Kontrolny rozpocet zhotovitel'a

Objednavatel moZe odstapit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitelTa vyhlaseny
konkurz, ak bolo proti zhotovitel'ovi zaaté konkurzné, alebo vyrovnavacie konanie, ak
bol proti zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenic konkurzu,
alebo ak je zhotovitel’ v likvidacii. V takom pripade si vyfakturované a objednavatel'om
uhradené priace majetkom objednavatela.

Objednavatel' mdze odstapit’ od zmluvy aj v pripade, ak ncbola, z akychkol'vek dovodov,
zahdjena realizacia prac na dicle do 24 mesiacov od podpisania zmluvy.

Ugastnici zmhuivy vyslovne prehlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich siobodnej voli, &o
potvrdzuju svojimi podpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania zmluvnymi stranami. Podla § 47a
ods. 4 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ak sa
zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejni, plati, Ze Kk uzavretiv zmluvy
nedoslo.

Zmluvné strany sa v zmysle § 47a ods. 2 zakona & 40/1964 Zb. Obdiansky zdkonnik
v zneni neskordich predpisov dohodli, Ze tito zmluva nadobida (¢innost’ neskdr po jej
zvergineni ato v def nasleduyjGcom po podpisani zmluvy o poskytnuti finanénych
prostricdkov predmet tejto zmluvy, uzatvorenej medzi obeou a prislu§nym ministerstvom
z ktorej buda poskytnuté finanéné prostriedky.

Zmluvné strany sa zavdzuju riesit’ spory vyplyvajlice z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru, prostrednictvom Statutdmych zastupcov zmluvnych strén. V pripade, Ze sa spor
nevyriedi zmierom, je opravnend hociktord zo zmluvnych stran predloZit’ spor na rie$enie
a rozhodnutie prislu§ného sudu.

Tato zmluva je vyhotovenda v §tyroch vyhotoveniach, zktorych dva si urCené pre
objednavatel’a a dva pre zhotovitela.

Utastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak sihlasu sjej obsahom dobrovolne,
vlastnoruéne podpisali.

Biel, dita: 20.04.2011
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