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Zmluva o dielo

uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitelom podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/91 Zb. Obchodného

zakonnika v platnom zneni
(dalej len ,zmluva®)

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Biel

Zhotovitel : 7 Skanska SK a.s.

Zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade sutaze vyhlasenej podia zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Cl. 2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy bude zavézok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom
»Revitalizacia verejnych priestranstiev v centre obce Biel“ (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych
podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevzat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu diela.

. Zhotovitel sa zaviaze vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost' podla rozpoctu stavby,

ktory bude tvorit prilohu €. 1 zmluvy, podla projektovej dokumentacie ¢ 03/2010 vypracovanej
projeké&no-inZinierskou kancelariou APRO s.r.o. Trebi$ov, Ing. Jan STAS, v zmysle podmienok vydanych
prisluénym stavebnym tradom a podla platnych STN a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Cl. 3. Miesto a &as vykonania diela

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat

dielo objednavatelovi v dohodnutom &ase a mieste.

Miesto realizacie diela: Obec Biel

Terminy realizacie diela budu:

a) zacCiatok realizécie: do 1 tyzdiia od odovzdania staveniska

b) dokon&enie realizacie: do 7 stavebnych mesiacov® od terminu stanoveného na zacatie prac.
c) odovzdanie staveniska: do 1 mesiaca od nadobudutia Uginnosti tejto zmluvy

(*za stavebny mesiac sa nepovazuju mesiace: november, december, janudr a februar)
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Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podfa Casoveho harmonogramu prac, ktory tvori prilohu €. 2 tejto
zmluvy. V pripade, Zze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel
riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadne] a véasnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim suéinnosti nebude
Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Cl. 4. Cena za dielo

. Cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z.

o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z. v zneni neskordich predpisov
a bude Specifikovana v rozpolte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori
pritohu €. 1 k zmliuve.

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyske:

cenabezDPH e 318 221,20 EUR
DPH vo vySke 20% .cooveereceecccreiini 63 644,24 EUR
cenasDPH @ e, 381 865,44 EUR

V cene za dielo si zahrnuté vietky prace, dodavky a sluzby slvisiace s realizaciou diela a vyplyvajlice
pre zhotovitela zo zmluvy.

V pripade, Ze z objektivnych dévodov bude potrebné upravit’ rozsah diela uzavretim dodatku, zhotovitel
bude pri kalkulacii jednotkovych cien Gétovat jednotkovl cenu, ktora bude zodpovedat cene uvedeng)
vrozpoéte diela {ocenencom vykaze vymer). Pokial poZadované prace nebudd uvedené v rozpocte
diela {ocenenom vykaze vymer}, bude zhotovitef aétovat cenu podla smernych cien v zmysle platného
cennika.

C\. 5. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

Cena diela bude zhotovitelovi zaplatena na zaklade faktur vystavenych zhotovitefom najskér raz za
mesiac, najneskdr raz za tri mesiace. Fakiury musia byt vystavené v sulade so skutofne
zrealizovanymi pracami av sulade s dohodnutymi jednotkovymi cenami uréenymi v prilohe & 1
rozpo&et diela (oceneny vykaz vymer).

Faktira bude predkladana na thradu v $tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktary bude slpis vykonanych
prac adodavok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom a opravnenou osobou objednavatela
{technickym dozorom objednavatela).

Faktdry budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktur je 90 dni od prevzatia faktiry objednavatelom.

Jednotlivé faktury musia splhat naleZitosti danového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovaf nalezitosti uvedené v predchadzajucom bode, objednavatel;
bude opravneny vratit ju zhotovitelovi na dopinenie. Vtakom pripade nova lehota zacne plyndt
doru¢enim opravene] faktiry objednavatelovi.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

Objednavatel bez zbytofného odkladu oznami zhotovitelovi uzavretie Zmluvy © poskytnut
nenavratného finantného prispevku medzi objednavatelom a Ministerstvom vystavby a regionalneht
rozvoja Slovenskej republiky na financovanie realizacie diela a vyzve zhotovitela na prevzati
staveniska. Zhotovitel sa zaviaze prevziat' stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania. (
odovzdan/ staveniska spisu zmluvné strany zapis, v ktorom objednavatel uvedie zodpovednu osobu

technicky dozor.

Zhotovitel sa zaviaZze pri preberani staveniska prevziat od cbjednavatefa stavebneé povolenia a véetk
rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel bude zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialc
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat' pre svoju ¢innost, za ochran
Zivotného prostredia pocas realizacie diela a v pripade blizkosti intravilanu aj za dodrzanie notného

nedelného pokoja a zaviaze sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti ¢
uvedenych pracach, a to najneskdr v lehote dohodnutej pri preberacom konani.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie véetkych materidlov, stavebnych hm

a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.
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Zhotovite! zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na
zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvladtne uZivanie verejnych komunikacii a verejnej
zelene, zameranie stavby po iej realizacii a dokumentaciu skutoérého vyhotovenia stavby.

Zhotovitel zabezpedi opatrenia z hladiska bezpedénosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajuce z povahy prac.

Zhotovitel zabezpeli oznatenie staveniska v zmysle Manualu pre informovanie a publicitu z Prirucky
pre Ziadatela v ramci ROP verzia 2.0 dostupne] na stranke: www.ropka.sk.

Zhotovitel na poZiadanie objednavatefa umoZni cbjednavatefovi a inym osobam, akymi su napriklad
zastupcovia Ministerstva vystavby aregionalneho rozvoja SR, zastupcovia organov Eurdpskej unie
a pod., vykon kontroly/auditufoverovania slvisiaceho s pracami na diele a poskytnat' im v8etku potrabnu
sucinnost.

Zhotovitel sa zaviaZe, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktore su zbavené
prav tretich osdb.

Zhotovitel bude zodpovedny v plnom rozsahu za skodu na majetku objednavatela, ktard spdsobi
v sUvislost 5 realizaciou diela.

Zhotovitel sa zaviaze vyzvat' objednavatela na kontrolu vetkych prac, ktoré maja byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto
prac, bude zhotovitel opravneny pokradovat v realizécii diela. V pripade, ?e objednavatel bude
dodato€ne poZadovat odkrytie tychto prac, bude zhotovitel povinny odkrytie vykenat na naklady
objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonan& na naklady zhotovitefa.

Zhotovitel sa zaviaze vyzvat' objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na tcast na povinnych
skuskach, ktoré bude realizovat.

Kantrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba objednavatela — technicky dozor
objednavatela.

Zhotovitel bude povinny predlozit’ od vietkych vyrobkov azariadeni platné certifikaty, osvedéenia
o zhode, osved&enia o kvalite, o akosti od slovenskych sktSobni, zabezpedi potrabné skadky a merania
vzmysle platnych pravnych predpisov atechnickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po
dokonéeni diela aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

Zhotovitel bude povinny viest stavebny dennik podla stavebnéhg zakona.

Funkciu stavbyveduceho bude ako opravnena osoba vykonavat Jaroslav Filo, Cislo osvedcéenia:
01765*20™

Koordinatora bezpeénosti stavby podfa nariadenia vilady & 396/2006 Z. z. ¢ minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat Ing.Radovan Beres.

V pripade, Ze dbjde k zmene osoby stavbyvedlceho alebo koordinatora bezpeénosti stavby, zhotovitel
bude povinny oznamit tuto skutotnost objednavatelovi bez zbytocneho odkiadu.

Objednavatel si vyhradi pravo Gcasti autora projektu na odsuhlasovanie zmien pri realizacii diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela bude Uspedné vykonanie vSetkych skudok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou, ktoré zabezpedi zhotovitel
a predloZenie dokladov o tspednom vykonani tychto skugok.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach,
ktore bude zvalavatl opravnena osoba objednavatefa minimalne raz za 7 dni.

Zhotovitel sa zaviaze zabezpeCit, Ze akykolvek material vytaZzeny z miesta realizacie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spdsobom, o Com predloZi doklad
objednavatelovi do 14 dni od vytaZzenia materialu.

Zhaotovitel musi byt poisteny pocas celej realizacie diela.

Objednavatel bude opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela
zadrzat' 10 % z celkovej ceny diela aZz do doby ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych toute zmluvou a
projektovou dokumentaciou a rozpor so vSecbecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projekiove] dokumentacii.

Zmluvné strany spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela ihned po skenéeni stavebnych prac
a dodavok na zakiade pisomne| vyzvy zhotovitela.

Objednavatel' bude opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami a ma zavaZne vady anedorobky, ktore brania bezpeénému a plynulému
uzivaniu diela, aZz do ich odstranenia.

V pripade, Ze zhotovitel navrhne vo svojej ponuke ekvivalentné riesenie oproti projektu, ktoré bude mat’
za nasledok prepracovanie projektovej dokumentacie, zmenu stanovisk zainteresovanych organov
a organizécii, prip. rozhodnutia stavebného udradu, zhotovitel tieto doklady zabezpeéi v mene
objednavatela, a to podla potrieb realizacie diela a v sllade s pravnymi predpismi. V pripade, ze sa pri
vybavovani potrebnych povoleni zisti, e navrhované ekvivalentné rieSenie nespina kvalitativne
poziadavky, zhotovitel bude povinny zabezpecit potrebni nahradu za pdvodne dohodnutd cenu.
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¢I. 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zaruéna doba digla bude 5 rokov a za¢ne plynit odo diia prevzatia diela objednavatefom. V zaruénej
dobe musi dielo vykazovat kvalitativne viastnosti a prevadzkovi spdsobilest’ primerani obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienck.

Zaruka sa prediZuje o doby, po ktortl dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dovedu vady,
na ktord sa vzt'ahuje zaruka.

Zhotovitel bude zodpovedat za vady, ktore bude mat dielo v ¢ase jehc odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel bude po&as zaruénej doby povinny vady diela, na kicré sa vztahuje zaruka, odstranit bez
zbytoéného odkladu po doruéeni oznamenia o vade diela, ak na jej adstranenie vzhladom na jej rozsah
alebo technick( zioZitost nie je potrebny dihdi ¢as. O termine odstranenia vady dlhdom ako 20
pracovnych dni od prevzatia oznamenia, bude zhotovitel povinny objednavatela piscmne informaovat.

V pripade vady, na ktord sa vztahuje zaruka, vsetky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit’' zhotovite!.

Zhotovitel bude pavinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.
V protokole bude uvedeny spésob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju zodpovednost
a predizenie zarucnej doby s oznagenim ¢asti diela, ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

Na stavebny material vymeneny v rdmci zaruky poskytne zhotovitel novl zaruku za rovnakych
podmienck, ako bola zaruka poskytnuta.

CI. 8. Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti podfa dohodnutych terminov
Zz dovodu na strane zhotovitela bude zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnid pokutu veo
vyske 0,05 % zcelkove] ceny diela za kazdy dehi omeskania. Zaplatenim zmluvne] pokuty
objednavatelovi nezanika pravo na nahradu Skody spdsobene] neodovzdanim diela v dohodnutom
termine.

V pripade omeskania objednavaiela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny (ctovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy defi omeskania.

€1. 9. Osobitné ustanovenia

V pripade, Ze vlehote do 6 mesiacov odo dia podpisania zmluvy neddjde K uzavretiv Zmluvy
0 poskytnuti nenavratnéhe finanéného prispevku medzi objednavatelom a Ministerstvom vystavby
a regionalneho rozvoja SR na financovanie zhotovenia diela podia €l. 1 tejto zmluvy, sa tato zmluva
zrusi od zadiatku bez dalich pravnych narokov, s ¢im si zmluvné strany uzrozumeneé.

Zmluvné strany sa dohodna, 2e zmluvny vztah mozu skonéit:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) vypovedou zo strany objednavatefa bez uvedenia dovodu,

c) odstipenim od zmluvy z dbvodov porudenia podstatnych ustanoveni zmiuvy ktoroukolvek zc
zmluvnych stran.

Vypovedna lehota bude 1 mesiac a zaéne plynit prvym diiom mesiaca nasledujiceho po doruéeni
vypovede zhotovitelovi.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho Uginky nastant diiom jeho dorugenia druhej zmluvnej strane.

Za poru$enie podstatnych ustanoveni zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zakonnyct
ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajlice:

a) v omeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu prac
0 viac ako 30 dni,

b) v nedodrZani a nepreukdzani kvality diela pocas jeho realizacie,

c) v nedodrzani povinnosti publicity podla bodu 2.25 zmluvnych podmienok.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast diela budu viastnictvon
objednavatela aj potas vykonavania diela zhotovitelom.

V pripade dogasneho prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z ddvodov na strane
objednavatela zaplati chjednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady.

Zhotovitel a jeho partneri vo vzfahu kplneniu zmiuvy (dale] len ,poddodavatelia”), vratane icl
zamestnancov, budd povinni dodrziavat mianlivost vo vztahu Kku skutofnostiam zistenym poéa:
realizacie diela alebo shvisiacim s dielom. VSetky dokumenty, kforé prevezme zhotovitel o
objednavatefa, budu doverné anebude moZné ich pouZit bez predchadzajuceho suhlas
objednavatela.
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CL. 10. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a podporne ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou
a vzgjomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode nedodjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
prisludného obchodného sidu podla sidla obZalovaného, vzmysle prisludnych ustanoveni
Obcianskehe sudneho poriadku.
Zmluvu mézZu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi a podpisanymi
dodatkami.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri a zhotovitel' dve
vyhotovenia,
Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost’ defi nasledujdci po
dni jej zverejnenia na web stranke objednavatefa.
Prilohami tejto zmluvy s

priloha &. 1 - rozpocet diela (oceneny vykaz vymer),

priloha &. 2 - Easovy a financny harmonogram
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