ZMLUVA O DIELO

podl’a §5306 a nislednych ustanoveni Obchodného zakonnika

1.1 Objednévatel’:
1.2 Sidlo:

1.3 Statutérny zastupca:
1.4 Bankové spojenie:
Cislo u&tu:
ICO:

[.ZMLUVNE STRANY

Obec Biel

Hlavna 48

076 41 Biel

Frantidek Czeto. starosta
OTP Banka Slovensko, a.s.
11713786/5200
00331317

Opravneny rokovat’ vo veciach:

zmluvnych: Franti§ek Czeto

d’alej ako objednavatel’

1.5 Zhotovitel”:
1.6 Sidlo:
1.7 StatutAmy zéastupca:
1.8 Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO:
DIC:
IC DPH:

BLS com. s.r.0.

Hlavna 84

Zoltan Bordas, konatel
OTP Banka Slovensko a.s.
9167819/5200

36205168

2020061439
SK2020061439

Opréavneni rokovat’ vo veciach:

zmluvnych:
technickych:

d’alej ako zhotovitel’

uzatvaraju podl'a § 536 a naslednych ustanoveni Obchodného zakonnika zmluvu o dielo.

1. Touto zmluvou sa zhotovitel zavézuje zhotovit diclo: ,,Bytovy dom Biel-6 bytovia
jednotka — Technicka vybavenost’ — verejna kanalizacia, verejny vodovod, verejné

¢asti pripojok “.

Zoltan Bordas
Ing. Slavomir Sulkovsky

ILPREDMET PLNENIA

2. Zhotovitel’ je vitazom verejnej sut'aze, ktorli objedndvatel’ ukonéil dia

(¥S]

. Zhotovitel' zhotovi dielo v stlade s:

a) projektovou dokumentaciou stavicb dodanou objednavatel'om stavby




wn

b) povoleniami prisludnych organov 3tdtnej spravy. vydanymi v zmysle zakona &
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (stavebné povolenie, pripadne iné povolenia
odovzdané zhotovitel'ovi objednavatel'om).

¢) prislunymi zavaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

d) stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich zmien, doplnkov a savisiacimi
vykonavacimi predpismi,

¢) sutaznymi podkladmi objedndvatcla pre ucast vo verejnej sutazi na obstaranie
predinetu zakazky,

f) ustanoveniami tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje. ze pri zhotovovani dicla bude re§pektovar autorské prava
projektanta, projektove) dokumentacie a bude re$pcktovat cenu diela navrhnuti do
verejnej sut'aze.
Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny reSpektovat’ a plnit’ poziadavky a naroky
vietkych platnych techmickych noriem, predpisov z oblasti certifikacie a ostatnych
pravnych Uprav regulujacich v priebehu realizicie 1 podas zaruénej doby predmetu
obstaravania  problematiku  technickych,  technologickych.  kvalitativnych  a
bezpeénostnych parametrov stavieb, stavebnych materidlov a dodavok, procesov
realizacie stavebnych a montaznych prac a technického vybavenia a zariadenia stavieb.
Zavizok zhotovitela ztejto zmluvy je splneny riadnym ukoncéenim, odovzdanim a
prevzatim diela obstaravatelom. Dielo ako celok bude riadnc dokonéené vykonanim
skugok preukazujicich kvalitu, funkénost’ a dodrZzanie parametrov predpisanych
projektom stavby. Samostatngm konaniami sa mdzu po dohode zmluvnych stran
odovzdavat’ a preberat’ tie Casti diela, ktoré¢ budi samostatne funkéné a tie Casti diel,
ktorych uzivanie bude nevyhnutné pred terminom ukondenta diela ako celku.
Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zai dohodnutt cenu.
Rozsah predmetu zmluvy je moZné menit’ dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela a
zmeny v technickom a konstrukénom rieSeni diela a prac musia byt odsihlasené, zapisané
v stavebnom denniku a realizované), ak vznikne v priebehu vystavby potreba vykonat’
prace nad ramec realizacného projektu a vykazu vymer k nemu, ak zmluvné strany
dohodnil zmeny rozsahu stavebnych prdc oproti projektu a vykazom vymer, & zmeny
technickych riefeni a kvality diela oproti projektu. Zaroven so zmenou v predmete
plnenia st zmluvné strany povinné dohodnut’ aj zmenu ustanoveni zmluvy tym
dotknutych (cena, doba vystavby. platobné podmienky a pod.).

Vlastnikom zhotovovaného diela realizovaného v katastralnom uzemi Biel, je

objednavatel. Zhotovitel' znasa ncbezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele (strata,

odeudzenie, poSkodenie, znienie) od prevzatia staveniska do odovzdania diela.

III.DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje dokoncit’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a
kvalite vymedzene) v ¢l. 11 tejto zmluvy v Ichote:

Termin zahajenia: tyzden po vyzve zo strany objednavatel’a
Termin ukoncenia: do 12 mesiacov od zahijenia stavebnych prac




Zhotovitel uplne vyprace stavenisko do 10 dni po odovzdani diela ako celku.

Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy v terminoch:

a) odovzdanie staveniska bez naroku tretich oséb

b) odovzdanie kompletného realiza¢ného projektu v 2 vvhotoveniach

¢) odovzdanie dokladov a odbernych miest nutnych k realizacii stavebného diela.

V pripade omeskama objedndvatel'a s odovzdanim staveniska, stavebného povolenia, projektu
stavby odsuhlaseného v stavebnom konani, a ome§kania s poskytnutim iného takého
spolupdsobenia, od ktorého je zavislé vasné a riadne plnenie zavizkov zhotovitel'a je
zhotovitel opravneny po odsuhlaseni s objednavatel'om upravit’ terminy svojho plnenia o
primeran( dobu pisomnou formou dodatkom ku zmluve o dielo.

IV.CENA

1. a) Cena diela (¢lanok II. bod 1) je stanovena v zmysle zdkona & 18/1996 Z.z.,
vyhlasky ¢&. 87/1996 Z.z. a vymeru MF SR & R-1/1996 a¢. R-3/1996,
ktorymi sa vykondva zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela : Zaklad pre DPH: DPH 20 %: Spolu:
19 912,80,-€ 3 982,56,-€ 23 895,36,-€

Cena dicla celkom vratane DPH : 23 895,36,-€

a) Sudast'ou zmluvy je ponukovy rozpocet zhotovitel'a, stanoveny na zaklade vykazu —
vymer, ktory tvori nedelitelnt prilohu predmetnej zmluvy spolu s vykazom —
vymerom, v jednom vyhotoveni.

b} Zhotovitel' zodpoveda za pouZitie a uétovanie spravnej sadzby DPH.

2. Potas realizdcie dicla zhotovitel moze fakturovat’ ceny len v rozsahu skutoéne vykonanych
mernych jednotiek. '

V.PLATOBNE PODMIENKY

1. Faktiury budu splatné do 30 dni od dia doru€enia objednavatelovi. Faktiry - dafové
- doklady budu obsahovat’ nalezitosti podla § 13, zakona ¢. 289/1995 Z.z..

VLZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel' poskytwje na diclo zaruéni dobu 60 mesiacov od dfia odovzdania

a prevzatia diela, respektive jeho dohodnutej €asti pre stavebnu ¢ast’,
2. Pocas zaru¢nej doby zhotovitel’ zodpoveda za vady diela.




3. Zarutna doba zalina plynit’ dfiom odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho
dohodnutey ¢asti.

4. Plynutie zarucnej doby na dotknuti ¢ast’ diela sa prerusi na dobu od dia pisomného
uplatnenia  prava objedndvatela na odstranenic vady - reklamécie, az do dna
odstranenia vady a pisomného prevzatia odstranenej vady.

5. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovenych v tejto
zmluve o dielo a projektoch predmetného diela.

6. Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika.

7. Zhotovitel sa zavdzuje nastupit’ na odstrinenie reklamovanych vad do 14 dni, od
pisomného uplatnenia reklaméacie.

8. Zhotovite zodpoveda len za tie vady, ktoré vznikli jeho {innostou pri plneni
zavizkov tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku
neodborného zasahu, alebo neodborného uZivania zo strany objednavatela, alebo
okolnostami, ktoré vyluéuju zodpovednost’ zhotovitela.

9. Néarok na bezplatné odstranenie vady objednavatel’ uplatni pisomnou formou
u zhotovitela, Termin odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou a potvrdenie
0 odstraneni vady sa dokladuje pisomnou formou.

VII.ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa budt v pricbehu realizacie diela riadit’ nasledujucimi podmienkami:

A. STAVENISKO

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko pre vykonanie prac
zabavené prav tretich osdb, zapisnine. V zapise budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel’ je povinny odovzdat® stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
flom zacat’ prace podla podmienok dohodnutych v zmluve o dielo a v pracach riadne
pokra¢ovat’ podla projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedat’ projektu stavby,
zistené rozdiely budi zapisané a zhotovitel’ vykond potrebné Gpravy za thradu.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vyty&ené zdkladné smerové
a vySkové body. Prevzatie vytyCenych bodov zhotovitel’ objednavatel'ovi pisomne potvrdi.
Objednavatel’ si¢asne presne vymedz{ hranice staveniska. Zhotovitel je povinny starat’ sa
o prevzateé zdkladné smerové a vyikové body az do odovzdania a prevzatia dicla
objednavatel'om. Podrobné vytycenie jednotlivych objektov zabezpedi zhotovitel' podla
postupu préc.

Sucasne s odovzdanim staveniska budu dohodnuté pristupové komunikacie, odovzdany
odberny bod vody a miesto napojenia na odkanalizovanie a pripojku elcktrického pridu.
Zhotovitel' bude udrZiavat’' na prevzatom stavenisku a prijazdovych komunikaciach a na
prenechanych inZinierskych siet'ach poriadok, Cistotu a odstranovat’ odpady a nedistoty
vzmknuté z jeho prac.

Bezpeénost, ochranu zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku
zabezpecuje zhotovitel’,
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Zhotovitel uplne vyprace stavenisko do 7 dni od odovzdania prevzatie diela ako celku.
Pracovnici objednavatel'a mdZzu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereni funkciou
technick¢ho dozoru alebo inou kontrolnou ¢innostou a preukau sa  prislusnym
opravnenim vydanym objednavatelom. Iné osoby musia mat okrem opravnenia aj
doprovod objednavatel’a.

B. STAVEBNY DOZOR

Stavebny dozor zabezpecuje na stavbe zastupca objednavatela, ktory sleduje ¢i sa prace
vykonavaju podla projektu, podla dohovorenych podmienok. technickych noriem,
pravnych predpisov a v stilade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky
21stené v priebehu prac upozomuje zapisom do stavebného dennika a to bez omeSkania.
Zhotovitel’ zabezpeci ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania urobi opatrenia na odstranenie vy¢itanych
zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat” vykonavanie dohodnutych
prac.

C. STAVEBNY DENNIK _
Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska az do
odstranenia poslednych vad a nedorobkov. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe
a musi byt’ pristupny opravnenym osobam a kontrolnym organom.

Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac.

Okrem stavbyvediaceho moZe robit” potrebné zdpisy v denniku stavebny dozor, zastupca
objednavatel’a, pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru, pracovnici
povereni vykondvanim Statneho stavebného dohladu a Statneho dozoru. Ak stavbyveduci
nesthlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo projektanta, vyjadri sa do troch
pracovnych dni inak sa predpokladd, Ze sobsahom zaznamu sthlasi. Stavbyveduci
predlozi technickému dozoru objednavatela denny zdznam najneskdér nasledujici
pracovny den a odovzda mu prvy priepis. Ak technicky dozor objednavatela s nim
nesuhlasi, zapise to do troch pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov, inak sa
predpoklada, ze s obsahom zadznamu sthlasi.

D. KONTROLA PRAC

Zhotovitel' je povinny najneskor do 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku,
pripadne v dohodnutych terminoch vyzvat' objednavatela na preverenie prac, ktoré
budi v d’alSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

Ak sa objedndvatel’ na preverenie pric v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’
naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie poZaduje.

E. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRAC

Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat objednavatela najneskér 7 pracovnych dni pred
dinom dokoncenia diela na odovzdanie a prevzatie diela uvedencého v ¢lanku IL




Objednéavatel’ prevezme dielo a) s ojedinelymi vadami, ktoré nebrania a nestazuju

uzivanie diela a nezniZzuju jeho hodnotu.

Dielo sa bude preberat’ naraz ako celok.

Objednavatel’ je povinny pripravit’ pre preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby

ich porovnanim sdokladmi zhotovitel'a bolo zabezpefené kvalitné, uplné a rychle

uskuto¢nenie tohto konania. Objednavatel’ vyhotovi spravu svojho technického dozoru,
obsahujicu najmi rozbor ako zodpovedd vykonanie prac schvalenému projektu,
dohovorenym podmienkam, technickym normam a prisludnym predpisom.

4. Ak sa objednavatel a zhotovitel' nedohodnmi na nie€om inom, spisuje sa zapisnica o
prevzat{ diela alebo jeho prevadzkyschopnych Casti. ktora obsahuje najmid: zhodnotenie
akostt vykonanych prac, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a
lehotdch na ich odstranenie, pripadne zlavy zodplaty alebo o inych pravach zo
zodpovednosti za vady a ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitel'a a objednavatel’a a
projektanta, ako aj vyhlasenia objednavatela, Ze odovzdand dodavku alebo jej Cast’
preberd. Ak objednavatel’ odmieta dodavku prevzial, spiSu obe strany zdpisnicu, v ktorej
uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

5. Preberacicho konania sa zi¢astnia splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.
6. Drobné odchylky od projektu. ktoré nemenia technické rieenie ani nemenia hodnotu
diela, nie sui vadou, ak boli dohodnuté aspoii stthlasnym zapisom v stavebnom denniku,

7. Objednavatel je povinny umozZnit’ zhotovitel'ovi pristup do priestoru, pokial je to potrebné
pre moznost’ riadneho odstranenia vad a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné strany
pisomne dohodni na ¢ase. vktorom bude stavebné dielo pristupné pracovnikom
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zhotovitel'a.

VIIL.ZMLUVNE POKUTY

1. Zmluvna pokuta za nedodrZzanie terminu ukonéenia diela: 0,01 % zo zmluvnej ceny za
kazdy den omeskania

2. Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu ndstupu na odstranenie vady: 0,01% zo zmluvne;j
ceny za kazdy den omeskania

3. Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu splatnosti faktar : 0,01% zo zmluvnej ceny za
kazdy defl omeskania.

IX.ZAVERECNE USTANOVENTA

1. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej dodatkov
pisomnu formu a dohodu v celom rozsahu.

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je moZné robit’ len pisomnou formou a obojstranne
potvrdenymi dodatkami k zmluve,

3. NeoddeliteI'nou sti¢ast’'ou tejto zmluvy su jej prilohy:




10.

11.

Priloha €. 1 Kontrolny rozpocet zhotovitel'a

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny
konkurz, ak bolo proti zhotovitel'ovi 7zacaté konkurzné, alebo vyrovnavacie konanie, ak
bol proti zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhldsenie konkurzu,
alebo ak je zhotovitel' v likvidécii. V takom pripade su vyfakturované a objednavatelom
uhradené prace majetkom objednavatela.

Objednavatel méze odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak nebola, z akychkol'vek dévodov,
zahajena realizcia prac na diele do 24 mesiacov od podpisania zmluvy.

Ugastnici zmluvy vyslovne prehlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, ¢o
potvrdzuju svojimi podpismi.

Téato zmluva nadobuda platnost’ dnom jej podpisania zmluvnymi stranami. Podla § 47a
ods. 4 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obc&iansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov, ak sa
zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejni, plati, Ze k uzavretiu zmluvy
nedoslo. :

Zmluvné strany sa v zmysle § 47a ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov dohodli, Ze talo zmluva nadobtida ucinnost’ neskdr po jej
zverejneni ato v den nasledujicom po podpisani zmluvy o poskytnuti finanénych
prostriedkov predmet tejto zmluvy, uzatvorene] medzi obeou a prislusnym ministerstvom
z ktorej budt poskytnuté finanéné prostriedky:.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru, prostrednictvom Statutdrnych zdstupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor
nevyrie§i zmicrom, je opravnend hociktord zo zmluvnych stran predlozZit' spor na rieSenie
a rozhodnutie prislugného sudu.

Talo zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva s urCené pre
objednavatela a dva pre zhotovitela.

Ugastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sihlasu s jej obsahom dobrovolne,
vlastnoru¢ne podpisali.

a——
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Za objednavatel’a Za zhotovitel'a




